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UMOWA
o wykonanie robét budowlanych

W dniu 20 lipca 2011 r. w Gostyniu pomiedzy: POWIATEM GOSTYNSKIM, w imieniu ktdrego
dziata Zarzad Powiatu Gostynskiego, 63-800 Gostyn, ul. Wroctawska 256, (nr identyfikacyjny NIP:
696-185-25-46; nr REGON 411050480) reprezentowany przez:

1. Andrzeja Pospieszynskiego — Staroste
2. Janusza Sikore — Wicestaroste

zwanym dalej "Zamawiajgcym" z jednej strony;
d

Spotka — METROLOG Spotka z o.0., ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkéw, (nr identyfikacyjny
NIP: 763-18-61-838; nr REGON 570865738 ) reprezentowang przez:

Julite Wojcieszynska — Prokurenta
zwanym dalej "Wykonawcg", z drugiej strony

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1.

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu pn. Przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa bloku operacyjnego szpitala w Gostyniu, 63-800 Gostyn, PI. K.
Marcinkowskiego 8 - etap IV inwestycji realizowanej w ramach Projektu pt.
nPrzebudowa wraz z rozbudowa SP 2Z0Z w Gostyniu, wediug szczegdlowego zakresu
robot okreslonego w dokumentacji projektowe] oraz w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, zgodnie ze ztozong oferta, zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Strony ustalajg, ze roboty w zakresie okreslonym w ust. 1, z wylgczeniem instalacji gazéw
medycznych wraz z dostaws kolumn, o ktérych mowa w ust. 3, o tacznej wartosci
4.662.609,35 =zt brutto (wraz z podatkiem VAT), stownie: cztery miliony szeséset
szescdziesigt dwa tysigce szescset dziewie¢ zlotych 35/100, Wykonawca bedzie wykonywat
osobiscie bez udziatu podwykonawcow.

3. Strony ustalajg, Ze roboty w zakresie wykonania instalacji gazéw medycznych wraz z dostawa
kolumn, o tgcznej wartosci 547.336,92 zt brutto (wraz z podatkiem VAT), stownie: piec¢set
czterdziesci siedem tysigey trzysta trzydziesci szesé ziotych 92/100, Wykonawca bedzie
wykonywat za pomocg podwykonawcy — Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Ustugowe
Zaopatrzenia i Handlu ,,BREVITER” Pawet Olejniczak, ul. Powstancza 1, 61-546 Poznan,
zgodnie z umowg zawartg na pismie przez Wykonawce z podwykonawca.

§2.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy, uwzgledniajace wszystkie
sktadniki okreslone w niniejszej umowie, ustalone zostato na kwote ogdtem 5.209.946,27 zt (z
podatkiem VAT), slownie: pie¢ miliondw dwiescie dziewigé tysiecy dziewieéset czterdziesci
szes¢ zlotych 27/100, w tym kwota netto wynosi 4.235.728,69 zt stownie: cztery miliony
dwiescie trzydziesci pie¢ tysiecy siedemset dwadziescia osiem ziotych 69/100, podatek VAT w
wysokosci 23%, wynosi 974.217,58 zl, slownie: dziewieéset siedemdziesigt cztery tysiace
dwiescie siedemnascie ztotych 58/100.
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2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
przedmiarach robot, ktére byly zatgczone do specyfikagji istotnych warunkéw zamoéwienia i jest
tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.,

3. Koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy
wraz z jego pozniejsza likwidacja, utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, wszelkie
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, w tym takze koszty wydania wszelkich opinii,
wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz wszelkie tego typu roboty towarzyszace,
niezbedne do prawidiowego zrealizowania inwestycji obcigzajg wykonawce.

4, Dla potrzeb realizacji zamowienia wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt dostawe energii elektrycznej i wody.

5. Rozliczanie robét bedzie odbywalto sie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym robét
stanowigcym zatgcznik nr 1 do ninigjszej umowy.

6. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez zmiany sktadnikéw
cenotworczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawey.

§3.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie od dnia przekazania placu
budowy do dnia 30.11.2011 r. z uwzglednieniem termindéw i zakresow okreslonych w
uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym stanowigcym
zatgeznik nr 1 do niniejszej umowy.

§4.

1. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyt starannoécia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami prawa budowlanego w tym zakresie, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zm.) oraz zastosowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu |
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.), biorac petng odpowiedzialnosé wobec
Zamawiajgcego i osob trzecich za skutki prawne wigzace sie z nieprzestrzeganiem lub
naruszeniem tych przepisow.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa;

1) Szymon Kuczerepa — Kierownik budowy

2) Matgorzata Jankowska — Kierownik robdt sanitarnych

3) Zdzistaw Serek — Kierownik robét elektrycznych

3. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie s3;

1) Czestaw Kajoch = Inspektor Nadzoru

2) Maciej Kazmierczak — Naczelnik Wydziatu Zarzgdzania i Inwestycji Starostwa Powiatowego
w Gostyniu

3) Beata Szymanowska - podinspektor w Wydziale Zarzadzania i Inwestycji Starostwa
Powiatowego w Gostyniu

§5.
Obowizzki stron ;
1. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od podpisania umowy, przekaze Wykonawcy:
1) plac budowy;

2) dziennik budowy;
3) dokumentacje projektowa.
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2. Wykonaweca:

1) zabezpieczy budowe przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami przyjmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

2) zabezpieczy pod wzgledem bhp wszystkie miejsca wykonywania robdt oraz miejsca
sktadowania materiatow — zgodnie z przepisami | dokumentacjg techniczng na witasny koszt;

3) dokona urzgdzenia i likwidacji placu budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

4) zapewni Kierownika Budowy posiadajacego kwalifikacje do kierowania robotami w zakresie
objetym przedmiotem umowy — na koszt wtasny;

S) na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt na Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej powiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

§6.
1. Zapfata naleznosci Wykonawcy nastapi fakturami czesciowymi, za elementy robdt ujete w
harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym oraz faktura kofcowsa,
2. Wykonawca najpézniej do dnia 20.11.2011 r. zafakturuje wykonane i odebrane roboty
czesciowe o wartosci nie przekraczajacej 70 % ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia.
3. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
danego etapu robot zaréwno pod wzgledem wykonanego zakresu i ilosci wykonanych robét jak
rowniez ich jakosci i zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.
4. Faktury czesciowe optacone zostang przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania wraz z protokétem odbioru wykonanego elementu robét.
5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakture korcows
wystawiong na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru koricowego robét.
Faktura korcowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Faktury optacane bgdg z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.
W odniesieniu do prac powierzonych do wykonania podwykonawcom Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy za wykonany i odebrany element robét, pod warunkiem przediozenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oSwiadczenia podwykonawcey, ze za wykonane roboty otrzymat
od Wykonawcy wynagrodzenie.
9. Osobami upowaznionymi do podpisywania faktur ze strony Wykonawcy sa:
1) Szymon Kuczerepa
2) Maigorzata Jankowska
3) Zdzistaw Serek
10. Konto bankowe Wykonawcy: Bank Pekso S.A. | Oddziatl Czarnkéw, numer konta: 92 1240
3709 1111 0000 4205 6687.

oMo,

§7.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem', ustalone
zostato na kwote 260.497,31 zt co stanowi 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawey.

2. Przy podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej o wartosci 260.497,31 zl, co stanowi 100 % kwoty catkowitego
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostawiona zostanie kwota 78.149,19
zl odpowiadajgca 30 % wysokosci zabezpieczenia,

6. Kwota, o ktdrej mowa w ust. 5, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.
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§8.

1. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoznanie czynnosci odbioru koficowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci
do odbioru. Zakorficzenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w 7 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.

2. W odbiorze uczestniczyc beda przedstawiciele Wykonawey i Zamawiajacego, w tym kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Obowigzek zawiadomienia uczestnikow odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania
ciazy na Zamawiajacym.

4. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu w trakcie odbioru, pod rygorem
nieodebrania wykonanych robét, nastepujgce dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:

1) dziennik budowy;

2) protokoly odbioréw technicznych;

3) stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty;

4) dokumentacje powykonawcza tj. projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy;

5) pisemne instrukcje i gwarancje na dostarczone i wbudowane urzadzenia zwigzane z
wykonaniem robét budowlanych, w tym réwniez na dostarczone i zamontowane
wyposazenie bloku operacyjnego.

5. Protokét odbioru sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru korcowego.

§9.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajace wartosé lub
uzytecznos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. W razie stwierdzenia w toku czynnosci lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych sie
do usunigcia Zamawiajgcy moze;

1) jezeli wady nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— obnizy¢ cene za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej:

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie od
Wykonawey naprawienia szkody wynikiej z opézZnienia.

4. O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie 7
dni od daty jej ujawnienia.

S. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na
celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin, chyba ze Strony umowia sie inaczej. Zamawiajacy wyznaczy termin na
usuniecie wad.

6. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie,

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztéw,

8. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela:

1) 36 miesiecy gwarancji na wykonane roboty budowlane;
2) 12 miesigcy gwarancji na dostarczone i wbudowane urzadzenia zwigzane z wykonaniem
robot budowlanych;

9. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uplywie 36 miesiecy liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w

/ stosunku do Wykonawcy i podwykonawcy w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejat przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po
uptywie ktdrego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, rozpoczyna sie w dniu
przejecia przedmiotu do eksploatac;ji.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie terminow
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku.

12. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniklych w tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych
przepiséw Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarangji.

§10.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu umowy;

2) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzier zwioki, jednakze nie wiecej niz 20 % wartosci
przedmiotu umowy;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci
przedmiotu umowy za kazdy dziern zwioki, liczac od dnia, w ktérym uptynat termin
wyznaczony na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy (z wytaczeniem przypadku
wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy) w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

§11.

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych przewidziat w ogloszeniu o zamowieniu oraz w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia mozliwosé dokonania istotnych zmian postanowiert zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey i okreslit nastepujace
warunki takich zmian:

1) termin wykonania robét okreslony w umowie moze ulec wydtuzeniu w przypadku:

a) opéznienia zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego
przekazania okreslonego w umowie. W takim przypadku przesuniecie terminu
zakonczenia robét budowlanych moze nastapi¢ o taka sama ilosé dni, na wniosek
wykonawcey;

b) wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
np. w zwigzku z wystgpieniem tzw. sit wyzszych (huragan, powdédz, trzesienie ziemi,
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza uniemozliwiajace zachowanie
wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby
trzecie nie zwigzane z wykonaweca itp.) zupeinie niezaleznych od wykonawey,
uniemozliwiajacych wykonanie robét w ustalonym w umowie terminie. Wéwczas termin
realizacji umowy na wniosek wykonawcy moze ulec wydiuzeniu o czas niezbedny do

( { usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzsze;j;
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c) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym: koniecznosci uzyskania decyzji i
uzgodnien mogacych spowodowaé wstrzymanie robét, stwierdzenia bledéw w
dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie skutkowaé koniecznoscig konsultacji
z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmiany projektu. Wéwczas termin
realizacji umowy na wniosek wykonawcy moze ulec wydiuzeniu o faktyczna ilosé dni
przerwy w realizacji robot;

d) wystapienia koniecznosci udzielenia zamoéwier dodatkowych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, ktdrych wykonanie stanie sie konieczne, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzie¢ pomimo zachowania nalezyte] starannosci, a wykonanie
zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.
Wowezas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do wykonania robot dodatkowych warunkujacych dalsze prowadzenie robét
na zadaniu podstawowym,

e) wystgpienia innych istotnych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili
Zawarcia umowy, a zmiana terminu wykonania robét tj. jego wydtuzenie jest korzystna
dla zamawiajacego i o taka zmiane wnioskowat zamawiajacy;

termin wykonania robdt okreslony w umowie moze ulec skréceniu w przypadku:

a) gdy wykonawca zakonczy roboty przed terminem, a zamawiajacy na wniosek
wykonawcy zgodzi sie odebrac te roboty wezesniej niz planowat;

b) gdy zmiana terminu wykonania robdt tj. skrocenie terminu wykonania jest korzystna dla
zamawiajgcego. W takiej sytuacji zmiana terminu okreslonego w umowie jest mozliwa
wowczas gdy o skrocenie terminu wnioskowat zamawiajacy, a wykonawca wyrazit zgode
na zakoriczenie robét przed terminem;

zmiana zakresu robot i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia moze
nastapié¢ w przypadku, gdy ilosé faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci

przedstawionej w przedmiarze robot, ktéry byt podstawa obliczenia ceny oferty. Wéwezas
okreslone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione

(zmniejszone lub zwigkszone) przy =zachowaniu cen jednostkowych | skiadnikow
cenotworczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawey;

zmiana zakresu robot i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia moze
nastgpi¢ rowniez w przypadku zaniechania wykonania czesci robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét, ktéry byt podstaws obliczenia ceny oferty,
jezeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznosciami, ktérych nie mozna byio
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

zmiana zakresu robot i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia moze
nastapi¢ w przypadku zaniechania wykonania czesci robét okreslonych w dokumentadgii
projektowe] i przedmiarze robét, ktéry byt podstawa obliczenia ceny oferty i wykonania w ich
miejsce innych robdt tzw. robdt zamiennych. Zmiana taka jest mozliwa jedynie w przypadku
gdy wykonanie robét zamiennych nie bedzie miato wplywu na wydiuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy;

zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmiany materiatdw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla

zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.
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Zmiana materiatéw i urzadzen bedzie mozliwa jedynie w przypadku kazdorazowego
zatwierdzenia jej przez zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem oraz pod
warunkiem, ze nie spowoduje to zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy;

7) postanowienia zawarte] umowy w zakresie udziatu podwykonawcéw (jezeli wykonawca
przewidywat powierzenie cze$ci zamdwienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji
Zamowienia moga ulec zmianie w przypadku:

a) zmiany podwykonawcow i powierzenia czesci zamoéwienia nowym podwykonawcom,
b) rezygnacji z udziatu podwykonawcdw w realizacji zaméwienia;

Zmiana istotnych postanowien niniejszej umowy dopuszczalna jest jedynie w okolicznosciach
wymienionych w ust, 2
Dopuszczalne sg zmiany nieistotnych postanowiert umowy rozumianych w ten sposéb, ze
wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego nie wplynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o to zaméwienia czy tez na
wynik postepowania.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze 2adaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego,
kierujac swoje roszczenia do Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany postanowien umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w drodze pisemnej
(aneksem).
W sprawach nie uregulowanych umowg beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej.
. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
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