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UMOWA
o wykonanie robé6t budowlanych

W dniu 3 lutego 2010 r. w Gostyniu pomiedzy: Powiatem Gostynskim, w imieniu ktérego dziata
Zarzad Powiatu Gostynskiego, 63-800 Gostyn, ul. Wroctawska 256, (nr identyfikacyjny NIP: 696-
16-03-613; nr REGON 411103561) reprezentowany przez :

1. Andrzeja Pospieszynskiego — Staroste
2. Janusza Sikore — Wicestaroste

zwanym dalej “Zamawiajgcym” z jednej strony,

a

Krotoszynskim Przedsiebiorstwem Budowlanym ,KRODOMEX” Spétka z 0.0. 63-700 Krotoszyn, ul.
Rawicka 41 (nr identyfikacyjny NIP: 621-000-40-07; nr REGON: 250525482) reprezentowanym
przez:

1. Monike Grzesiak — Cztonka Zarzadu
2. Karola Bakalarczyka — Dyrektora ds. Rozwoju, Cztonka Zarzadu

zwanym dalej “Wykonawcg”, z drugiej strony

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1.

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu pn. ,Przebudowa
(modernizacja) budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w
Gostyniu, 63-800 Gostyn, Pl. Karola Marcinkowskiego 8 — etap Il czes¢ II”, realizowane w
ramach Projektu pt. ,,Przebudowa wraz z rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu”, wedtug
szczegOtowego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej oraz w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zgodnie ze ztozong oferta, zwane dalej
przedmiotem umowy.

2. Strony ustalajg, ze roboty w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 1 o tacznej wartosci 830.543,72 zt
brutto, stownie: osiemset trzydziesci tysiecy pieCset czterdziesci trzy ziote 72/100,
Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie bez udziatu podwykonawcéw.

§2.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy, uwzgledniajace wszystkie
sktadniki okreslone w niniejszej umowie, ustalone zostato na kwote ogdtem 830.543,72 zt (z
podatkiem VAT), stownie: osiemset trzydziesci tysiecy piecset czterdziesci trzy ztote 72/100, w
tym kwota netto wynosi 680.773,54 zt stownie: szescCset osiemdziesigt tysiecy siedemset
siedemdziesiat trzy ztote 54/100, podatek VAT w wysokosci 22%, wynosi 149.770,18 zi,
stownie: sto czterdziesci dziewiec tysiecy siedemset siedemdziesigt ztotych 18/100.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach robét, ktére byty zatgczone do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i jest
tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy
wraz z jego pozniejszg likwidacjg, utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, wszelkie
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, w tym takze koszty wydania wszelkich opinii,
wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz wszelkie tego typu roboty towarzyszace,
niezbedne do prawidtowego zrealizowania inwestycji obcigzajg wykonawce.
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4. Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt dostawe energii elektrycznej i wody.

5. Rozliczanie robét bedzie odbywato sie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym robét stanowigcym
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

6. Zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia moze nastgpi¢ jedynie w przypadku gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét,
ktéry byt podstawg obliczenia ceny oferty. Wéwczas okreslone w ust. 1 wynagrodzenie zostanie
proporcjonalnie zmienione (zmniejszone lub zwiekszone) przy zachowaniu cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

7. Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak roéwniez zmiany sktadnikéw
cenotwodrczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres robét okreslony niniejszg umowa w terminie od
dnia podpisania umowy tj. od dnia 3 lutego 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r. z
uwzglednieniem terminéw i zakresow okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 5 ust. 1 umowy moze spowodowa¢ — na wniosek Wykonawcy — przesuniecie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy o takg samag ilos¢ dni.

§4.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi
i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztukg inzynierska,

2) opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez dyrekcje SP ZOZ w Gostyniu oraz
przez kierownika budowy ,Planem organizacji placu budowy i prowadzenia robét w czynnym
obiekcie szpitala”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian w planie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt
2, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

3. Kazda zmiana dotyczgca organizacji placu budowy i prowadzenia robot w czynnym obiekcie
winna by¢ uzgodniona przez strony umowy oraz zatwierdzona przez kierownika budowy oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowana przez dyrekcje SP ZOZ w Gostyniu.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 bedg mozliwe do wprowadzenia wytgcznie w drodze aneksu
do umowy.

5. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa;

1) Jacek Szulc — Kierownik Budowy
2) Katarzyna Wozniak — Inzynier Budowy
3) Karol Bakalarczyk — Dyrektor ds. Rozwoju, Cztonek Zarzadu
3. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:
1) Czestaw Kajoch — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
2) Maciej Kazmierczak — Naczelnik Wydziatu Zarzgadzania 1 Inwestycji Starostwa
Powiatowego w Gostyniu.

=

§5.
Obowiazki stron :
1. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od podpisania umowy, przekaze Wykonawcy :
1) plac budowy;
2) dziennik budowy;
3) dokumentacje projektowa.
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. Wykonawca:

1) zabezpieczy budowe przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami przyjmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

2) zabezpieczy pod wzgledem bhp wszystkie miejsca wykonywania robét oraz miejsca
sktadowania materiatdw — zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczng na witasny
koszt;

3) dokona urzadzenia i likwidacji placu budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

4) zapewni Kierownika Budowy na wtasny koszt.

§ 6.
Zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi w drodze faktur czesciowych, wystawionych za
wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, odebrane i potwierdzone przez
inspektora nadzoru roboty budowlane, zaréwno pod wzgledem wykonanego zakresu i iloSci
wykonanych robét jak rowniez ich jakosci i zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.
Faktury optacone bedg w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, z konta Zamawiajgcego na
konto Wykonawcy.
Osobami upowaznionymi do podpisywania faktur ze strony Wykonawcy sa:
1) Monika Grzesiak
2) Karol Bakalarczyk
Konto bankowe Wykonawcy: PKO BANK POLSKI S.A. numer: 77 1020 2212 0000 5202
0288 4104

§7.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, ustalone zostato

na kwote 66.443,50 zt co stanowi 8 % ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

. Przy podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie dwoéch gwarancji

bankowych o facznej wartosci 66.443,50 zt, co stanowi 100 % kwoty catkowitego

zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w tym:

1) gwarancja bankowa wystawiona na kwote 46.510,45 zt stanowigca 70 % wysokosSci
zabezpieczenia;

2) gwarancja bankowa wystawiona na kwote 19.933,05 zt stanowigca 30 % wysokoSci
zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jako$ci.

. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy 70 % wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci pozostawiona

zostanie kwota 19.933,05 zt odpowiadajaca 30 % wysokosci zabezpieczenia.

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady lub gwaranciji jako$ci.

§8.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoznanie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru. Zakonhczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w 7 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania
cigzy na Zamawiajgcym.
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Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w trakcie odbioru, pod rygorem
nieodebrania wykonanych robét, nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:
a) dziennik budowy;
b) protokdty odbioréow technicznych;
c) stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty;
d) dokumentacje powykonawcza tj. projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi

zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy.

Protokot odbioru sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru koncowego.

§9.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos¢ lub
uzytecznos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych sie
do usunigcia Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— obnizyé cene za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

— zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od

Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie 7
dni od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na
celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin, chyba ze Strony umdwig sie inaczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad na swédj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela nastepujgcych gwarancji:
1) 36 miesigcy gwarancji na wykonane roboty budowlane;
2) 12 miesiecy gwarancji na dostarczone i wbudowane urzadzenia.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 36 miesiecy liczac od daty
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w
stosunku do Wykonawcy w dniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy
przed odbiorem przejat przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po uptywie ktérego
wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu do
eksploatacji.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminow
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindw. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczeh
wyniktych w tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych
przepisow Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 10.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag;:
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1) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu umowy;

2) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki, jednakze nie wiecej niz 20 % wartosci
przedmiotu umowy;

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia, w ktérym uptynat termin
wyznaczony na usuniecie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 11.

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy, przewidziat w specyfikaciji
istotnych warunkow zamdéwienia mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy i okreslit
nastepujgce warunki takiej zmiany:

1) termin wykonania robét okredlony w umowie moze ulec wydtuzeniu w przypadku:

a) opodznienia zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego
przekazania okre$lonego w umowie. W takim przypadku przesuniecie terminu
zakonczenia robét budowlanych moze nastgpi¢ o takg samg ilo$¢ dni, na wniosek
wykonawcy.

b) wystgpienia istotnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy np. w zwigzku z wystgpieniem tzw. sity wyzszej, innych zdarzen losowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie z harmonogramem,

c) wystgpienia koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, ktérych wykonanie stanie sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczeséniej do przewidzenia, a wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamowienia dodatkowego,

d) wystgpienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a zmiana terminu wykonania robdt tj. jego wydtuzenie jest korzystna dla
zamawiajgcego i o takg zmiane wnioskowat zamawiajgcy;

2) termin wykonania robot okreslony w umowie moze ulec skréceniu w przypadku:

a) gdy wykonawca zakonczy roboty przed terminem, a zamawiajacy zgodzi sie odebrac te
roboty wczesniej niz planowat;

b) gdy zmiana terminu wykonania robét tj. skrécenie terminu wykonania jest korzystna dla
zamawiajgcego. W takiej sytuacji zmiana terminu okreslonego w umowie jest mozliwa
wowczas gdy o skrocenie terminu wnioskowat zamawiajacy, a wykonawca wyrazit zgode na
zakonczenie robot przed terminem;

3) zmiana zakresu robdt i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia moze
nastgpi¢ w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarze robot, ktéry byt podstawag obliczenia ceny oferty. Wéwczas
okre$lone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione
(zmniejszone lub zwiekszone) przy zachowaniu cen jednostkowych i sktadnikow
cenotworczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy;
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4) zmiana zakresu robdt i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia moze
nastgpi¢c rowniez w przypadku zaniechania wykonania czesci robot okreslonych w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét, ktory byt podstawa obliczenia ceny oferty, jezeli

zmiana taka podyktowana zostanie okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

5) zmiana zakresu robdt i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia moze
nastgpi¢ w przypadku zaniechania wykonania czesci robot okreslonych w dokumentacii
projektowej i przedmiarze robot, ktéry byt podstawg obliczenia ceny oferty i wykonania w ich
miejsce innych robot tzw. robot zamiennych. Zmiana taka jest mozliwa jedynie w przypadku

gdy wykonanie robot zamiennych nie bedzie miato wptywu na wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy;

6) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziatu podwykonawcow w realizacji zamowienia
mogaq ulec zmianie w przypadku:

a) zmiany podwykonawcéw,
b) powierzenia czesci zamowienia nowym podwykonawcom,
c) rezygnacji z udziatu podwykonawcéw w realizacji zaméwienia;

7) termin zapfaty za wykonane roboty moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze ZzadaC wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego,
kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

5. Wszelkie pozostate zmiany postanowien umowy mogg byé dokonywane wytacznie w drodze
pisemnej (aneksem).

6. W sprawach nie uregulowanych umowg bedg mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego Sad Powszechny.

8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, dokonac przelewu wierzytelno$ci na rzecz
osoby trzeciej.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
Starosta Czlonek Zarzadu
/Andrzej Pospieszynski/ /Monika Grzesiak/
Wicestarosta Dyrektor ds. Rozwoju
/Janusz Sikora/ Czlonek Zarzadu

/Karol Bakalarczyk/
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