

Gostyń, dnia 29.10.2012 r.

Dotyczy sprawy: WZI-IN.272.1.1.2012

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „**Budowa platformy wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy działającego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie – Chwałkowo 74, 63-840 Krobia**”.

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami **art. 38 ust. 1 pkt 3** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z pytaniem (ilość pytań – 1) jakie w dniu 26.10.2012 r. wpłynęło faksem od jednego z wykonawców udziela następującej odpowiedzi:

Treść pytania:

„Niniejszym firma /nazwa firmy/ zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji jw. określonego w SIWZ tj. z 30 dni na 60 dni. Powyższe podyktowane jest procesem produkcyjnym dźwigu platformowego (8 tygodni + montaż) pod indywidualne potrzeby Inwestora. Prosimy o zajęcie stanowiska i odwrotną odpowiedź”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność rozliczenia do końca 2012 roku środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania, niemożliwe jest wydłużenie terminu jego wykonania.

Treść pytania (ilość pytań – 1) z dnia **26.10.2012 r.**, wraz z odpowiedzią została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl w dniu 29.10.2012 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – **składanie ofert do dnia 05.11.2012 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 05.11.2012 r. o godz. 11:00.**

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Gospieszyński