

KD-DR.272.3.2015

Gostyń, dnia 05.06.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. przetargu nieograniczonego- „przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń- Pępowo- Dłoń”.

Zamawiający– Powiat Gostyński, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 02.06.2015 r. od wykonawcy udziela następujących odpowiedzi:

1. **Pytanie - W przypadku wystąpienia rozbieżności, na etapie realizacji, pomiędzy poszczególnymi składowymi dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych, prosimy o podanie gradacji dokumentów.**

Odpowiedź

Projekt należy realizować w oparciu o opisy wymiarów, które są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków.

Potwierdzeniem opisów wymiarów są wyliczenia podane w przedmiarach robót, opracowane na podstawie pomiarów rzeczywistych wykonanych w terenie i przedstawione na planie zagospodarowania terenu oraz charakterystycznych przekrojach normalnych, stanowiących część rysunkową dokumentacji.

2. **Pytanie –prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.**

Odpowiedź

W załączeniu skan pozwolenia na budowę.

3. **Prosimy o udostępnienie pozwolenia-wodno-prawnego.**

Odpowiedź

Jest na etapie wydania

4. **Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.**

Odpowiedź

Miejscowość Krobia ul. Powst.Wlkp. (była siedziba obwodu drogowego), 12 km.

5. **Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje wycinki drzew i krzewów.**

Odpowiedź

Potwierdzamy, że zakres robót nie obejmuje wycinki drzew i krzewów.

6. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o pozycje dotyczące wyceny obsługi geodezyjnej na czas realizacji kontraktu.

Odpowiedź

Koszt obsługi geodezyjnej został uwzględniony w załączniku 2/2 poz.2 kosztorysu ofertowego

W powyższej pozycji należy uwzględnić obsługę geodezyjną dla całości zadania

7. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o pozycje wyceny kosztów robót przygotowawczych, utrzymania zaplecza i innych o których mowa w projekcie umowy § 4.1.4.

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do poniesienia celem prawidłowego wykonania zamówienia w tym np. koszty opracowania projektu organizacji ruchu, koszty utrzymania zaplecza, robót przygotowawczych i innych.

8. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni. Odpowiedzi na w/w pytania są nam niezbędnie potrzebne do przygotowania oferty w pełni uwzględniającej wszystkie wymagania SIWZ i SST. Ze względu na brak wystarczających danych przygotowanie rzetelnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego jest utrudnione. Prosimy o przychylne potraktowanie naszej prośby.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany terminu składania ofert.

9. W oparciu o zapisy PZp art.143b ust.8 oraz SIWZ, projekt umowy §6 prosimy o uwzględnienie n/w asortymentu – jako niepodlegającemu obowiązkowi o którym mowa w przywołanym paragrafie.:

Krawężniki, kostka brukowa, obrzeża, beton towarowy, stal zbrojeniowa, kruszywo.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 projektu umowy i nie przewiduje ich zmiany. Zamawiający zgodnie z art. 143b ust. 8 PZP oraz SIWZ, a także § 8 ust. 6 umowy wyjaśnia, że umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w § 6 projektu umowy.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 31 stycznia 2014 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na przebudowę/rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych¹⁾ – dla Powiatu Gostyńskiego, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń - mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń – Pępowo – Dłoń w km 0+377,0 wraz z dojazdami na nieruchomości położonej w obrębie Grabonóg, gmina Piaski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 157.

kategoria obiektu: XXVIII

autor projektu: Przemysław Marczak, uprawnienia nr ewidencyjny WKP/0261/PWOM/07 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - w specjalności mostowej, wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ewid. WKP/BM/0291/08;

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust.1 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

- 1) roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, przepisami BHP, zasadami wiedzy technicznej, planem BIOZ;
- 2) teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:²⁾

3. Terminy rozbiórki:

- 1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania²⁾
- 2) tymczasowych obiektów budowlanych²⁾

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

- 1) inwestor jest zobowiązany do powołania kierownika budowy, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie § 2, ust 1, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

Powiat
Gostyński

Sprawę prowadzi:

Bogdan Adamczak - Podinspektor

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

ul. Wrocławska 255a, 63-800 Gostyń, pok. nr 12

tel. 65 575 25 39; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

- 2) inwestor nie jest zobowiązany uzyskać pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;²⁾
~~3) inwestor jest zobowiązany uzyskać pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;²⁾~~

5. Inwestor jest zobowiązany:

- 1) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy/robót budowlanych co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania;²⁾
- 2) ~~przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.~~²⁾

6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieścić na budowie ~~lub na rozbieranym obiekcie~~, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.²⁾

Obszar oddziaływania obiektu(ów), o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:

nie wykracza poza działkę, na której zlokalizowano zamierzenie budowlane.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem w dniu 31 stycznia 2014 r. do tut. Starostwa wystąpił Powiat Gostyński o wydanie pozwolenia na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń – Pępowo – Dłoń w km 0+377,0 wraz z dojazdami na nieruchomości położonej w obrębie Grabonóg, gmina Piaski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 157. Do wniosku dołączono dokumenty określone przepisami art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia



Z up. Starosty
Z-ca Naczelnika Wydziału
Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Włodzimierz Wechman
Włodzimierz Wechman

Otrzymuje za dowodem doręczenia :

1. Powiat Gostyński, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
2. a-a.

Stwierdzam, że niniejsza decyzja
stała się ostateczna

z dniem 20.02.2014r.

Gostyń, dnia 03.02.2014r.

Do wiadomości :

1. PINB w Gostyniu

Powiat
Gostyński

Sprawę prowadzi:
Bogdan Adamczak - Podinspektor
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Wrocławska 255a, 63-800 Gostyń, pok. nr 12
tel. 65 575 25 39; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

Z up. Starosty
Z-ca Naczelnika Wydziału
Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Włodzimierz Wechman
Włodzimierz Wechman

Pouczenie:

1. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem, dołączając na piśmie :
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót), o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy – Prawo budowlane.
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy – Prawo budowlane,
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. ~~Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art.59a ustawy – Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.²⁾~~

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art.7, ust.3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1282.)

1) Jeżeli nie zachodzą wymienione okoliczności lub potrzeba – skreślić.

2) Niepotrzebne skreślić