

KD-DR.272.5.2016

Gostyń, dnia 19.04.2016 r.

Modyfikacja

dotyczy : przetargu nieograniczonego pn:

**„Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434-Daleszyn-Osowo-
Stankowo- granica powiatu”.**

Zamawiający - Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z 2015r. poz.2164 ze zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 15.04.2016r.

W wyniku niniejszej modyfikacji dokonuje się zmian w załącznikach do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) - kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót:

1. droga nr 4956P - od drogi wojewódzkiej nr 434 - Dusina do m. Daleszyn – załącznik 2-1

1. w poz.8 kosztorysu ofertowego błędnie podano w opisie „wycinka krzewów w ilości 100 szt/ha, powinno być 1000 szt/ha.
2. w poz.46 kosztorysu ofertowego błędnie podano ilość 398,0 m² nawierzchni na zjazdach z tłucznia kamiennego, powinno być 396,0 m².
3. w poz.66 kosztorysu ofertowego oznakowanie poziome błędnie podano jednostkę miary „mb”; powinno być „m²”
4. w poz. 8 przedmiaru robót błędnie podano w opisie „wycinka krzewów w ilości 100 szt/ha, powinno być 1000 szt/ha.
5. w poz.20 przedmiaru robót błędnie podano ilość 574,95 m³ robót ziemnych, powinno być 126,45 m³.
6. w poz.21 przedmiaru robót błędnie podano ilość 574,95 m³ robót ziemnych, powinno być 126,45 m³
7. w poz.47 przedmiaru robót błędnie podano ilość 3830,00 m² profilowanie i zagęszczenie podłoża, powinno być 840,00 m²
8. w poz.48 przedmiaru robót błędnie podano ilość 3830,00 m² podbudowa z kruszyw łamanymi, powinno być 840,00 m²
9. w poz.59 przedmiaru robót błędnie podano ilość obrzeża betonowego 11,04 m³, powinno być 1104,0 mb.

2. droga nr 4947P - odcinek od m. Daleszyn - do m. Osowo - załącznik nr 2-2

1. w poz.38 kosztorysu ofertowego błędnie podano jednostkę miary oznakowania poziomego „m³” powinno być „m²”.

3. droga nr 4955P - odcinek od m. Osowo do m. Stankowo - załącznik nr 2-3

1. w poz.7 kosztorysu ofertowego błędnie podano w opisie „wycinka krzewów w ilości 100 szt/ha, powinno być 1000 szt/ha.
2. w poz.38 kosztorysu ofertowego błędnie podano ilość 300,00 mb „przepusty rurowe pod zjazdami, powinno być 200,0 mb.

4. droga nr 3909P - odcinek od m. Stankowo – granica powiatu - załącznik nr 2-4

1. w poz.3 kosztorysu ofertowego błędnie podano w opisie „wycinka krzewów w ilości 100 szt/ha, powinno być 1000 szt/ha.
2. w poz.26 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót błędnie podano ilość ułożenia warstwy ścieralnej 52921,50 m², powinno być 5 291,50 m².
3. w poz.45 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót błędnie podano jednostkę miary ustawienia barier ochronnych stalowych „szt.”, powinno być „mb”.
4. w poz.46 przedmiaru robót błędnie podano jednostkę miary oznakowania poziomego „mb”, powinno być „m²”.

Po modyfikacji :

Wszystkie pozycje zostały poprawione w zmodyfikowanych kosztorysach ofertowych i przedmiarach stanowiących załączniki do pobrania:

1. droga nr 4956P - od drogi wojewódzkiej nr 434 - Dusina do m. Daleszyn - Załącznik nr 2-1 kosztorys ofertowy + przedmiar robót.

2. droga nr 4947P - odcinek od m. Daleszyn - do m. Osowo - Załącznik nr 2-2 kosztorys ofertowy + przedmiar robót.

3. droga nr 4955P - odcinek od m. Osowo do m. Stankowo - Załącznik nr 2-3 kosztorys ofertowy + przedmiar robót.

4. droga nr 3909P - odcinek od m. Stankowo – granica powiatu -Załącznik nr 2-4 kosztorys ofertowy + przedmiar robót .

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ.

*Grzegorz Mayer
samodzielne stanowisko ds.
zarządzania drogami*