

KD.DR.272.2.4.2019

Gostyń, dnia 28.02.2019 r.

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher na terenie powiatu gostyńskiego**”.

Zamawiający – Powiat Gostyński działając na mocy art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U z 2018 r. poz.1986 ze zm.) informuje, że:

- 1) Otwarcie ofert odbyło się w dniu **28.02.2019 r. godz. 09:45** w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, Wydział Komunikacji i Dróg, referat ds. dróg ulica Poznańska 200, II piętro, pokój nr 308.
- 2) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **710 000,00 zł** brutto.
- 3) Wpłynęło 7 oferty
- 4) Zamówienie zostało podzielone na części.

**CZĘŚĆ I** (obejmuje remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową przy średniej głębokości w-wy 5 cm – w ilości 1500 m<sup>2</sup>)

| Numer oferty | Nazwa (firma)<br>Adres wykonawcy                                                            | Cena oferty<br>brutto<br>PLN | Okres<br>gwarancji<br>(miesiące) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1.           | 2.                                                                                          | 3.                           | 4.                               |
| 1            | Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń<br>Sp. z o.o.<br>Grabonóg 69 b<br>63-800 Gostyń | 184 500,00                   | 24                               |
| 2            | Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek<br>Lisewo 39<br>62-310 Pyzdry                         | 130 995,00                   | 24                               |
| 3            | AGO-DROGI sp. z o.o.<br>Gołędzinów, ul. Obornicka 80<br>55-120 Oborniki Śl.                 | 147 600,00                   | 24                               |

Część II – obejmuje remont przez profilowanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy średniej grubości w-wy 5cm – w ilości 1800 m<sup>2</sup>

| Numer oferty | Nazwa (firma)<br>Adres wykonawcy                                                            | Cena oferty brutto<br>PLN | Okres gwarancji (miesiące) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.           | 2.                                                                                          | 3.                        | 4.                         |
| 1            | Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń<br>Sp. z o.o.<br>Grabonóg 69 b<br>63-800 Gostyń | 110 700,00                | 24                         |
| 2            | Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek<br>Lisewo 39<br>62-310 Pyzdry                         | 157 194,00                | 24                         |
| 3            | AGO-DROGI sp. z o.o.<br>Gołędzinów, ul. Obornicka 80<br>55-120 Oborniki Śl.                 | 143 910,00                | 24                         |

Część III – obejmuje remont emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher - w ilości 920 Mg.

| Numer oferty | Nazwa (firma)<br>Adres wykonawcy                                            | Cena oferty brutto<br>PLN | Okres gwarancji (miesiące) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.           | 2.                                                                          | 3.                        | 4.                         |
| 1            | AGO-DROGI sp. z o.o.<br>Gołędzinów, ul. Obornicka 80<br>55-120 Oborniki Śl. | 427 744,80                | 24                         |

Część I - Zamówienie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do – **30.06.2019 r.**

Część II - Zamówienie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do – **30.06.2019 r.**

Część III - Zamówienie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do – **30.09.2019 r.**

Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 14 licząc od daty jej otrzymania.

Przewodniczący komisji  
Grzegorz Mayer

Samodzielne stanowisko  
ds. zarządzania drogami  
Grzegorz Mayer